



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่नादेิง.....

ที่.....วันที่ 22 สิงหาคม 2561.....

เรื่อง.....ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Para-Asphaltic Concrete ถนนสายทางหลวง1095-น้ำตกหมอแปง หมู่ที่ 4

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่नादेิง

ตามคำสั่ง 461/2561 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Para-Asphaltic Concrete ถนนสายทางหลวง1095-น้ำตกหมอแปง หมู่ที่ 4 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2.100 กม. หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400.00 ตร.ม. วงเงินงบประมาณ 4,983,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางตามโครงการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสรุปผลราคากลาง ในวงเงินจำนวนงบประมาณ 4,766,013.27 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันสิบสามบาท ยี่สิบเจ็ดสตางค์) ระยะเวลาในการก่อสร้าง 90 วัน (ระยะเวลาทำงานรวมกับระยะเวลาทดสอบอื่นๆ) จึงขอเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาเห็นชอบราคากลางดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำเนินการ อ้างถึงประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 วรรคหนึ่ง(1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวกิ่งกานต์ สิทธิศิริพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพันธ์ ยาละ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสันทะณีย์ ยศธิ)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....เพื่อโปรดพิจารณา.....

.....เห็นชอบราคากลาง.....

(ลงชื่อ).....

(นางวันทนา สุขเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่नादेิง

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบล

- อนุมัติเห็นชอบราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสังวร ทาอุด)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่नादेิง

การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศการเปิดเผย
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคา ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Para-Asphaltic Concrete ถนนสายทางหลวง1095-น้ำตก
หมอแปง หมู่ที่ 4.....
 2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มาตัง.....
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....4,983,000.00.....บาท
 4. ลักษณะงานโดยสังเขปการก่อสร้างเสริมผิวทาง Para-Asphaltic Concrete ถนนสายทางหลวง1095-น้ำตก
หมอแปง หมู่ที่ 4 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2.100 กม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400.00 ตร.ม ให้ถูกต้อง
ตามรูปแบบและรายการประกอบแบบด้วยช่างฝีมือที่วิศวศอุปกรณ์ที่มีคุณภาพให้เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการ
 5. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่....22 สิงหาคม 2561.....เป็นเงิน.....4,766,013.27.....บาท
 6. บัญชีประมาณการราคาากลาง
6.1.....แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา.....
6.2.....
6.3.....
- 6.1. นางสาวกิ่งกานต์ สิทธิศิริพันธ์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.แม่มาตัง ประธานกรรมการ
6.2. นายวีระพันธ์ ยาละ ตำแหน่ง วิศวกรกรมโยธาชำนาญการ กรรมการ
6.3. นางสาวสันทะณีย์ ยศธิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวกิ่งกานต์ สิทธิศิริพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพันธ์ ยาละ)

(นางสาวสันทะณีย์ ยศธิ)

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่มาตัง

- อนุมัติเห็นชอบราคาากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสังวร ทาอุด)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่มาตัง

วันที่23.8.2561.....

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
	รวมยกยอดมา							4,766,013.27
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				3,498,248.18			4,766,013.27
	คิดเป็นเงินประมาณ							4,766,013.27
	(ตัวอักษร)	(สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันสิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)						

1 ROAD WORKS

= 3,498,248.18

2 FACTOR F (ROAD WORKS)

= 1.3624

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกิ่งกานต์ สิทธิศิริพันธ์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระพันธ์ ยาละ) วิศวกรมโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)